ZMLUVA O DIELO ¢. 55/2015

uzatvorena podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na stavbu:

1. Objednavatel"

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:
Cislo Uétu:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma;
Registracia:

(dalej len ,objednavatel”)

2, Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny.

Opravneny rokovat
vo veciach zmluvnych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

Clanok 1
Zmluvné strany

KUPELE LUCKY a.s.

JUDr. Ing. Jaroslav Komora - predseda predstavenstva
Ing. Anastazia Mickova — ¢len predstavenstva
31633218

2020431061

SK2020431061

Slovenska sporitelfia, a.s.

56719698/0300

+421444392370

+421444392370

a.s.

Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka & 412/L

KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku ¢. 17, 831 07 Bratislava
Ing. Milin Kanuscak, konatel spolocnosti

Ing. Roman Janoska, +421 907 323 613 janoska@kami-profit.sk
35943301

2022023872

SK2022023872

Tatra Banka a.s.

2929869791/1100

+421220866007

info@kami-profit.sk

S.I.0.

Okresny std Bratislava |, oddiel Sro, viozka 36648/B

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutazne podklady objednavatela pre verejni sitaz, na ktor bolo oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania

zverejnené vo vestniku verejného obstaravania ¢. 234/2014

2. Suéastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitainej forme, podla ktorej sa budu stavebné

prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela vypracovana podra ods. 1 tohto &lanku zo dia 18.12.2014



Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpedenie prac na stavbe ,Rekonstrukcia
ubytovacich priestorov a modernizacia vytahov v kipefnom hoteli CHOC*, v rozsahu podra &lanku 2 tejto
zmluvy a prilohy ¢. 1 rekapitulacia rozpoctovych nakladov.

Rozsah realizacie tvoria vetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne spinenie zmluvného zavazku
zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoCnych Cinnosti tak, aby predmet diela bol pine funkény abol v stlade
s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykond v rdmci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedrajsie pomocné a dodatodné éinnosti,
ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplni vecnd a odbornt realizaciu zmluvnych prac
a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto zmluvy
musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu
predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajiicej vete neposkytujl, resp. nevyrabajl, alebo ich z inych
objektivnych pri¢in nemozno s tychto krajin ziskat, moZe si zhotovitel nechat’ dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju pdvod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi
dokladmi predloZenymi v originali a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje
preukézat pévod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednéavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer) alebo
pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné dopinenie, resp. vyligenie niektorych poloZiek vykazu vymer) priamo
slvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny vrozsahu diela vyZiadané objednavatefom pisomne a uzatvorit na ich
rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajlicich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel méZe objednavat tieto prace u tretieho subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3/ tejto zmluvy, v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:
prevzatie staveniska: do 7 dni odo dita nadobudnutia G&innosti zmluvy

zaCatie: diiom prevzatia staveniska
ukoncenie: 4 . mesiace odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Dodavatel stavby je povinny predloZit zavazny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska
Miesto plnenia je: KUPELE LUCKY a.s., 034 82 Lacky

Objednévatel je po cell dobu plnenia podfa ¢l. 4 ods. 2 tejto zmluvy viastnikom nehnutelnosti, na ktorych sa prace
realizuju.

Nebezpetenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v pinom rozsahu zhotovitel do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokonéenia prac je neprekrotitelna s vynimkou odseku 7 tohto ¢lanku.



10.

1.

Zhotovitel mé& pravo na prediZenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovjch sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrZaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréani, alebo
stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia zmluvnej lehoty.
Ak dbjde k zdrZaniu prac, zhotovitel musi preukézat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava,
Objednavatel ukon&ené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnuti cenu.
Za dokon¢ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podia dohodnutého rozsahu a po odstraneni
vietkych zavad.
Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.
Clanok 5
Cenaza prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom vélanku 3 tejfto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako
cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozend sumarnou
rekapitulaciou rozpo¢tovych nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je vslUlade s § 2 Z&kona ocenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 220 833,33 EUR
slovom: Dvestodvadsattisicosemstotridsattri + 33/100 EUR
DPH: 44 166,67 EUR
slovom:  Styridsatstyritisicstodestdesiatsest + 67/100 EUR
Cena celkom s DPH: 265 000,-- EUR
Slovom: Dvesto3estdesiatpattisic EUR
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodane;
objednavatelom a st v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené v sutaznych podkladoch pre
verejnu sutaZ podfa €lanku 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania préc a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva véetky zmluvné zavazky, (vratane zavéazkov tykajlcich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...), nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu
a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela sl obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.
Cena za dielo moZe byt vlehote podla é&lanku 4 zmenena iba vpripade pripadnych dopliiujicich prac
pozadovanych objednavatelom.
Zhotovitel nemé narok na Uipravu ceny spdsobenej prediZzenim lehoty vystavby.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami objednavatela.



Clanok 6
Platobné podmienky

V3etky platby sa budu uskutocriovat bezhotovostne,

Zhotovitel si uplatiuje nérok na thradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami - (dalej len faktirou),
ktora bude obsahovat vSetky naleZitosti darfiového dokladu v stlade s § 71 zakona NR SR &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DRC zhotovitela
) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

(=

c) Cislo zmluvy

d) Cislo faktury

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f)  datum vyhotovenia faktury

g) defi odoslania a splatnosti faktary

h) oznacenie financného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)
i) oznaCenie diela

j) supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok podpisanych objednévatelom

k) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovana sumu vratane DPH

[)  podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu
predlozeneho v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel  zodpoveda za pravdivost, spravnost aUplnost (dajov uvedenych vnim vypracovanom supise
vykonavanych prac.

Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodévok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch —
originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura musi mat vietky naleZitosti, musi byt zostavena
prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v stlade s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych
v ponuke.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zaéne plynut dfiom doruéenia
opravenej faktlry objednavatefovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia dorugenia fakttry objednavatelovi. Za defi dorugenia sa povazuje def,
v ktory je dorucena faktura prevzata objednavatelom osobne

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené vyluéne
pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet pinenia zmluvy preddavky.



10.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podfa zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Urovni a musia
vyhovovat § 43 g zakona €. 50/76 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
musia byt véeobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatefom a musia spliiat poziadavky § 43 f zakona
¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia
na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich
odovzdania objednavatefovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitef
musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, veobecne zauZivané pracovné a
technologicke postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajlcich
sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich
0sbb.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu pinenia v naleZitom stave a
zabezpe€i koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom pinenia na viastni zodpovednost, na svoje naklady, reSpektujuc
pravne predpisy, rozhodnutia, technicke normy a Specifikécie.

Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v sllade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu fretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poSkodeniu
obnazZenych konstrukcil.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1) tohto €lanku, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo strany
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia v8etkych svojich zamestnancov a oséb, ktore sa
s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na predmet pinenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na Ucely predchadzania vzniku poziarov na stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najmé zvéaranie,
tepelné delenie a daldie sposoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZziva zvaracie, brisiace alebo iskriace
zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horfavych podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebiéov
a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni,
nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych &innosti so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt vzmysle zakona €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako €innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, i
uZ pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zaéatim informovat stavebny dozor a
zabezpedit vietky Ulohy ochrany pred poZiarmi podfa ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Ulohy je
zhotovitel povinny pinit.
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19.

a)

Zhotovitel je opravneny poverit ini osobu (subdodavatela) vykonavanim diela alebo akejkolvek Gasti diela len na
zaklade pisomného stihlasu objednévatela. Pri vykonavani diela inou osobou mé zhotovitel zodpovednost, ako keby
dielo vykonaval sam.

Objednavatel moZe kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade e
tento nevie hodnoveme preukazat svoju odborni spdsobilost alebo je nedbanlivy vriadnom pineni svojich
zmluvnych alebo z&konnych povinnosti. Objednavatel je povinny upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatefa a poskytnit mu primerant lehotu na zabezpegenie napravy. Ak v stanovenej
lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuZit prévo podia prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitelom &o najskér nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim subdodavatela nebudu
zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvng cena. VSetky naklady spojené so zabezpedenim nového
subdodavatela znasa zhotovitel,

Objednéavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o zniZeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi Gasti prac a
vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie respektovat a
dielo zhotovit' podla tejto zmluvy v rozsahu podfa rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na znizenie rozsahu
diela je odbvodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel opravneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. Véetky poZiadavky na
pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do
stavebného dennika a aZz po ich odsuhlaseni objednavatelom méZze zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré
zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela odchylne od zmiuvnych dojednani, schvalenej projektovej
dokumentéacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sttaznych podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela alebo stavebny dozor na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré bud
v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZe uskutodnit zépisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis
zéstupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia,

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace
boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, priom zhotovitel je povinny
zabezpecit ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych
z&vad a odchylok od projektu.

SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarutené riadne
spinenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:

véetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najmé stavebny zakon & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti o
vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vetky platné Slovenské technické normy, vztahujlce sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre normalizaciu,
metrologiu a skusobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom technickej normalizacie Bratislava.

Véetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného z&kona &. 50/76 Zb. v zneni
doplfiujlcich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni dopliiujucich predpisov.
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24,

c)

25.

a)

Véetky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalithe s maximélnou efektivnostou a
minimalnymi narokmi na UdrZbu a prevadzku pri jej uzivani.

Z&kon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasku Slovenského aradu bezpeénosti prace a Slovenského banského uradu ¢.374/1990 Zb. o bezpetnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Vyhlasku Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri
elekt. a plynovych zariadeniach

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
Nariadenie viady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie viady SR €. 281/2006 Z. z. o0 bezpenostnych poziadavkach pri rucnej manipulacii s bremenami

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov

. Zhotovitel zaru€uje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia

su postacujuce k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokongit.

Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov v3etky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminach podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost abezpeCnost vsetkych prac a stavebnych metod pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za presné vyty&enie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a trovniam s ohladom na vy$Sie uvedené za
spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyéenim vSetkych ¢asti diela

za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu polohu vSetkych objektov
stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.

vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci za v3etky osoby na stavenisku, bude udrziavat stavenisko
adielo (pokial nie je dokoncene aodovzdané do uZivania objednavatelovi) v ndlezitom stave tak, aby tymto
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osobam nehrozilo nebezpetie a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne instruované a pinili
vSetky pokyny tykajlce sa bezpecnosti prace podra platného prava

zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zaCatia do upiného dokoncenia za majetkovi a poZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok azabezpeci na vlastné naklady
vsetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znagenie, dodasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti aZivotného prostredia na stavenisku imimo
neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osdb nasledkom znegistenia,
hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v désledku jeho cinnosti

vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrogit hluénost a prasnost svojich prac podia platnych STN a prisludnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dal3ich médii na stavenisko a pracovisko po cely
¢as realizovania diela vratane meracov arozvodov. Systém rozvodov a véetky pouZité zariadenia budi v sulade
s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elekirinu, za vodne astoéné az do Gpiného
dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude na
svoje naklady a nebezpegenstvo priebezne odpratavat aodvazat zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut,
vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona NR SR
223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni dopliiujucich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za dodasné vyuzivanie komunikacii v stvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpeci na svoje naklady dostatotné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre Ugely
vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednévatelom je nepostadujica.

Véetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na stavenisko
povazuji za vylutne urCené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sthlasu zastupcu objednavatela
neodvezie.

Vietky dodasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpecnosti
0 ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuije, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovnej éinnosti
bude dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeCnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri véetkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatefa.

upozorni objednévatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti na pracovisku objednévatela
k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu
technickych zariadeni a objektov

bude reSpektovat zakaz fajéenia, zékaz prinaSat apouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akekolvek alkoholické napoje a omamné latky
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v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne oznacenom
nazvom firmy

pred vstupom na pracovisko odovzd4 zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu priamo
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré
nesuvisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a stihlasu objednavatela.

Zhotovitel  odskodni objednévatela za vSetky naroky tretich osdb ohladne porusenia patentovych prav, prac
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materialu alebo
zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim aza vsetky vzniknuté $kody, naklady,
poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze méa uzavretl poistnt zmluvu zodpovednosti za $kodu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, & v zmysle bodu &.35 a) maji pracovnici
zhotovitela poZadovanu odbornt spésobilost (vyuény list, certifikat).
Clanok 9
Kontrola pinenia predmetu zmluvy
Kontrola pinenia realizacie stavby:
Stavebny dozor objednévatela pri realizécii predmetu pinenia bude vykonavat Ing. Pavlik Jozef ev. & 05591

Zhotovitel  poveruje vykonom Cinnosti stavbyvediceho Ing. Gejdo$ s evidentnym &islom 02023. Vjeho
nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavajii podia dokumentacie, dohodnutych
podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené
nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na rokovaniach vo veciach
technickych.

Stavebny dozor ma pristup na v3etky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladuji. Na vyZziadanie
mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné podklady suvisiace
s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy do stavebného
dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitefa nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost uskutoéhovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujlcich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie
0 zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stlade so zakonom & 90/1998 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov
asnimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim



3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:
a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. Pouziju sa len materidly, vyrobky a povrchy schvélene
zéstupcom objednavatela
b) certifikaty, resp. wvyhlasenia ozhode legislativnych predpisov. na vSetky dodavané materialy
a zariadenia
c¢) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov a do ukoncenia
diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati predmetu diela.
4. Zhotovitel vykona na viastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN, $pecifikaciami
alebo skugobnym planom:
a)  kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a préac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podla
pism. a) v tomto bode
c) odovzda pocas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutotnenych kontrolach,
kontrolnych skaskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.
5. Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly kedykolvek od
podpisu tejto zmluvy.
5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok ainych
priestorov, ak to
stvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie originalnych dokladov ainu potrebnu
dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalsie doklady stvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly su:
a) Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby.

b) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby.
c) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

d) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pismene a/aZ c/ tohto odseku v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim na
mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zéroven zaslat
objednavateflovi informéaciu o spineni opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
spinen.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudacénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy najma:
- datum, pracovné doba, pocasie
pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis 0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a



10.

montazneho  materidlu  vratane  sprievodnej  dokumentacie  najmad  osvedéeni
a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoéna kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpotte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najmé u prac, ktoré budu dalSim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preru$enie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priiny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preru$eni prac
zavainé udalosti sposobeneé Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac

zaznamy o pouceni zamestnancov

zaznamy o vetkych vykonanych zmenéach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentéciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas

zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s olislovanymi listami  jednak  pevnymi,
jednak  perforovanymi na  dva  oddelitelné  priepisy.  Perforované listy su  Cislované
zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoreé sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa najmé o
vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad ski$ok kazdého druhu, atd.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca vten den, ked sa préce
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmul vynechavat
volné miesta.

Okrem stavbyvedlceho mdze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy $tatneho stavebného dohladu a pripadne iné organy
Statnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpeénosti prace na
stavenisku.

Ak stavbyvedici nesthlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednévatela, je stavbyvedlci povinny predloZit mu denny zaznam najneskor
v nasledujuci pracovny defl a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny stavebny dozor
objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdiia zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov
vdenniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

Objednévatel prostrednictvom stavebneho dozoru sleduje obsah stavebného dennika a kzaznamom viiom
uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich

odstranenie zhotovitelom

- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zt¢astnenych na realizacii stavby

- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviskd kontrolnych orgénov $tatne] spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne



pripadneé poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

- suhlas snahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny sthlas projektanta

- zaznam o prevzati prac, ktoré budli v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

.V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyveduceho

alebo jeho zastupcu.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy o
dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic vonkajsich
pldch.

Zhotovitel zabezpeCi k stavenisku prijazdové cesty a privod elekirickej energie tak, aby ich mohol pouZit na pripravu
a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavézok podfa ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu pinenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokonéené dielo schopné samostatného uzivania podia zmluvy na
samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie predmetu
plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypise preberacie konania najneskor 7
dni pred pozadovanym terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuskami, alebo vykonanim inych skugok, musi
oznamit' defi ich za¢atia. Ku dfiu odovzdania zhotovitel pripravi véetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o
vykonanych skiigkach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zéruéné listy atd. a 1x kompletni sadu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu pinenia spiSe objednévatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spide objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po vypratani
staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do povodného stavu (terénne tpravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich
odstranenie je dihsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit tak, aby
neprekazali bezpeénej prevadzke (uzivaniu).



h)

)

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi penale vo
vydke 100 eur za kazdy def omeskania aZ do dia skutoéného vypratania staveniska. Tito Ciastku méze
objednavatel odpocitat' z faktiry zhotovitela.

Préce musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokon&enia vnatornych préc boli vnitorné priestory uzivania
schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po odstraneni
véetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje G¢inné diiom doruCenia oznamenia
0 odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel mdze az do dokonéenia prac bezodkladne odstlpit od zmluvy v niz§ie uvedenych pripadoch, ktore
stanovuje zmluva

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim prac podla zmluvnej
lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatelom dielo nedokongi. Za meskanie sa nepovaZuje prediZenie
doby vystavby z dévodov uvedenych v €. 4, bod 7.

Ak zhotovitel v stvislosti s pinenim predmetu zmluvy uzavrel taku dohodu, ktora predstavuje porusenie podmienok
zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednévatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zhotovitela dodrzane
platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade s poziadavkou
na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platne STN, technologicke predpisy ...).

Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny orgén, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela pravoplatne
odsudeny za trestny ¢in, ktoreho podstata suvisi s podnikanim.

Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym sposobom, ktory neumoziiuje vecnu a €asovu realizaciu diela.

Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajice a tym
zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diiu odstipenia od zmluvy podfa ¢lanku 6
ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuétuje sa podla zmluvnych cien vrozsahu ukongenych, funkénych
samostatnych &asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie diela
v sllade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit overitelné
vylétovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd')

Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a po¢as zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a
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STN, vyhlaskam a zakonom vztahujucim sa na predmet pinenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel  zodpovedd za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v slpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami ktoré
pouZiju na spinenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zadina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom, t. j. diiom ukondenia preberacieho konania pokial je stavba prevzatd bez zavad, alebo diiom
vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podfa ¢lanku 13,
ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vetky stroje, zariadenia, technologie a stavebné prace. Zaruéna doba 60
mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukéazatelne dana ina

( kratsia )zarucna doba.

Zhotovitel ~ zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia véase jeho  odovzdania

objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu pinenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené poruenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd za  vady diela, ktoré  boli  sposobené  pouzitim  podkladov
poskytnutych  objednavatelom a  zhotovitel  ani  pri  vynaloZeni véetke]  starostlivosti
nemohol zstit ich nevhodnost, alebo na fiu upozomil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu
nastat po¢as vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zarucnej lehoty ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit v8etky Skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré vzniknu
pocas obdobia od zatatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a véetky zavady, ktoré sa prejavia
v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za v3etky $kody na predmete pinenia spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho poddodéavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za (¢elom plnenia zavazkov pri odstrafiovani
vad a opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad potas zarucnej lehoty.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouZité materialy s nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam objednavatela
a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad
Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ktoré objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré véas reklamuje.

Pocas zéruénej doby méa objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklaméacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou
do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opise, pripadne uvedie, ako sa prejavu;u.



Clanok 16
Odstrafovanie vad

Vpripade oznamenia vad podla élanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit,

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia dorugenia
reklamacie objednavatefa ich zaCat odstrafiovat a v ¢o najkratéom technicky moznom &ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na
opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla &lanku 15 tym nie je dotknuta.
Zhotovitel je povinny fakturovand ¢iastku v pinej vy$ke uhradit do 14 dni od jej dorugenia.

Na pisomn( Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit, aj
ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad aZ do rozhodnutia
stdu o reklaméacii zhotovitel.

Ak poCas kolaudatneho konania budu Zzistené zainteresovanymi osobami zavady anedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podfa &l. 13 ods. 1 pism. d
zhotovitel ich okamZite bezplatne odstrani.

Zérutna doba sa predizuje odobu zaatd dfiom oznamenia vad akongiacu diiom opravenia reklamovaného
predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu zmluvy vratane
DPH uvedenej v prilohe ¢.1 k tejto zmluve za kazdy kalendarny deri omeskania so zhotovenim diela oproti terminom
uvedenym v €lanku 4 tejto zmluvy v zneni ods. 2 tohto &lanku.

Zakladom pre stanovenie vy$ky majetkovej sankcie bude vzdy zmluvna cena.
Objednavatef je opravneny vyuétované majetkové sankcie odratat z faktury.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace v lehote urtenej na ich odstranenie alebo polas zaruénej lehoty v &ase podla &lanku 17 ods.1 tejto
zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 800 eur za kazdy defi omeskania a za kazdy jednotlivy
pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel' neuhradi faktiru za predmet pinenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi urok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktiry za kazdy kalendarny defi
omeskania po lehote splatnosti.

Ak objednavatelovi vznikne $koda z dovodu nedodrZania terminu ukonéenia realizacie stavby v zmiuvnom termine,
zhotovitel ju uhradi v pinej vySke (napr. rozdiel nakladov na vykurovanie....).

Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho dalsich
povinnosti podfa zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavajli na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dfia doruéenia dokladu, ktorym bude stanovena majetkova
sankcia.
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Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepouZiji na ine tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmiuvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vietkych innosti vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami
s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu pinenia na poradéach(kontrolnych
dfioch) ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stalymi G&astnikmi budi povereny zastupcovia
objednéavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat
vseobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vjchodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajice ztejto zmluvy budd rie$ené dohodou zmluvnych stran;
v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislugného stdu.

Ak sa vyskytnd rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy, postupne majt prioritu:
a) Zmluvaodielo

b) Sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dia 01.12.2014
c) Vykresovéa dokumentécia

d) Ponuka zhotovitela zo diia 18.12.2014

Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skisobné postupy,
moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-technické presktmanie
Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora nebude v tomto (speéna.

Rozpory zmluvnych stran neopréviiuju zhotovitela zastavit prace.

Ak ddjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12, nema tento narok
na zmenu zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a Ghrad zvy$enych nakladov.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podfa tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom ¢ase a je dostatoCne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podra jeho nazoru nie je dostatoéne
kvalifikovany, zanedbéva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo
predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal
stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade mé objednavatel pravo
postupovat podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre dany
predmet pinenia, nesmu byt bez suhlasu objednévatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté Ggely t,. na
vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym pravnym
poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuji vzajomny



rokovanim nahradit neplatné, alebo netginné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zamer a Ugel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobda platnost diiom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Menit alebo dopliat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktore budu platné
po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budi neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy,

Préva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych néstupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych strén, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v plathom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dal$imi véeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1 Sumérna rekapitulacia rozpoctovych nakladov
C. 2 Casovy a vecny harmonogram prac (predlozi iba Uspesny uchadzad)
Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisoch dostane objednavatel a 1 rovnopis zhotovitel.

Zmluvne strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravnym
tcinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a véazne na zéklade pravdivych
tdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnut im
vetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) MH SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) NajvysSi kontrolny Urad SR, prisluéna sprava finanénej kontroly,
Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade

s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, medzi prijimatelom
KUPELE LUCKY a.s. a poskytovatefom NFP. Zhotovitel sa zavazuje k dodrZaniu podmienok vyplyvajucich z tejto
zmluvy.



